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1. APRESENTACAO

Este Termo de Referéncia (TDR) tem por finalidade apresentar subsidios técnicos e
institucionais, bem como fornecer informagdes que permitam a formalizagdo de propostas
para a elaboragdo de Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB), tal como preconiza a
Lei n2 11.445, de 5 de janeiro de 2007, e o Decreto de Regulamenta¢ao n2 7.217, de 21 de
junho de 2010, que estabelecem as diretrizes para o saneamento basico no Pais.

E premissa deste documento fomentar a construcdo participativa do planejamento
municipal de saneamento, por meio de mecanismos e procedimentos que garantam a
sociedade informacgdes, representac¢des técnicas e participagdes no processo de formulagao
de propostas, pactuacdao dos objetivos e metas para a universalizagdao dos servigos, bem
como no acompanhamento, monitoramento e avaliacdo dos resultados a serem obtidos.

O TDR estabelece os requisitos minimos para a elaboracdo do PMSB, com descricdao dos
produtos a serem apresentados ao IBIO - AGB Doce, durante a vigéncia do contrato.
Ressalta-se que o referido contelddo contemplara o Plano Municipal de Gestao Integrada de
Residuos Sélidos (PGIRS), de acordo com a Lei n2 12.305, de 2 de agosto de 2010.

Também encontram-se detalhados a metodologia para elaboracdo do PMSB, os prazos para
entrega dos produtos, bem como a qualificacdo minima dos profissionais que irdo compor a
equipe técnica da contratada.

2. CONTEXTO

As aguas brasileiras, tornadas bens de dominio publico com a promulgacdo da Constituicao
de 1988 e das ConstituicGes Estaduais, tém seus usos disciplinados pela Lei Federal n2 9.433,
de 8 de janeiro de 1997. A Lei que institui a Politica Nacional de Recursos Hidricos (PNRH) e
cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos (SINGREH) trouxe
aperfeicoamentos e modernidade no modelo de gerenciamento das aguas no Pais e baseia-
se no fundamento de que a gestao dos recursos hidricos deva ser descentralizada e contar
com a participacdo do Poder Publico, dos usuarios e das comunidades. Integram o Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos:

i) o Conselho Nacional de Recursos Hidricos (CNRH);

ii) a Agéncia Nacional de Aguas (ANA);

iii) os Conselhos de Recursos Hidricos dos Estados e do Distrito Federal;

iv) os Comités de Bacia Hidrografica (CBHs);

v) os orgdos dos poderes publicos federal, estaduais, do Distrito Federal e municipais cujas
competéncias se relacionem com a gestdo de recursos hidricos; e

vi) as Agéncias de Agua.

Compete aos Comités de Bacia Hidrografica, no ambito de sua area de atuacdo, dentre
outras fungbes, promoverem o debate de questdes relacionadas a recursos hidricos e
articular a atuacdo de entidades intervenientes; aprovar e acompanhar a execu¢ao do Plano
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de recursos hidricos da bacia e sugerir as providéncias necessarias ao cumprimento de suas
metas; e estabelecer os mecanismos de cobranca pelo uso de recursos hidricos.

As Agéncias de Agua, integrantes do SINGREH, s3o consideradas “braco executivo dos
comités” e exercem, dentre outras, a fungdo de secretaria executiva, implementando as
decisdes de um ou mais comités de bacia hidrografica em suas respectivas areas de atuacao,
de acordo com as competéncias que |lhe sdo designadas no Art. 44 da Lei Federal n?
9.433/1997.

Para operacionalizacio das Agéncias de Agua, visando o cumprimento das atribuicdes
estabelecidas na PNRH, foi publicada a Lei Federal n° 10.881, de 09 de junho de 2004, que
dispde sobre os contratos de gestdo entre a Agéncia Nacional de Aguas e Entidades
Delegatdrias das fun¢des de Agéncia de Aguas relativas a gestdo de recursos hidricos de
dominio da Unido e da outras providéncias. No ambito estadual, visando o cumprimento das
atribuicbes estabelecidas na Politica Estadual de Recursos Hidricos, foi publicada a
Deliberagdao Normativa CERH n?2 23, de 12 de setembro de 2008, que dispde sobre os
contratos de gestdo entre o Instituto Mineiro de Gestdo das Aguas (IGAM) e as entidades
equiparadas a Agéncias de Bacias Hidrograficas relativas a gestdo de recursos hidricos de
dominio do estado de Minas Gerais.

2.1. Do IBIO - AGB Doce

O Instituto BioAtlantica (IBIO), uma associagao civil sem fins lucrativos, foi habilitado a
exercer as funcdes de Agéncia de Agua na bacia hidrogréfica do rio Doce, tendo sido sua
indicacdo como entidade delegataria, aprovada pelo Conselho Nacional de Recursos
Hidricos, por meio da Resolucdo CNRH n? 130, de 20 de setembro de 2011.

Em 24 de agosto de 2011, por meio da Deliberagao n2 31, o CBH Doce aprovou o Contrato de
Gestdo n? 072/2011 entre a Agéncia Nacional de Aguas e o IBIO. Nos comités estaduais
mineiros, a equipara¢ao do IBIO como Agéncia de Bacia Hidrografica no ambito das bacias
afluentes dos rios Piranga, Piracicaba, Santo Antbnio, Suacui, Caratinga e Manhuacgu foi
aprovada no Conselho Estadual de Recursos Hidricos de Minas Gerais, através da
Deliberacdo CERH-MG n? 295, de 16 de dezembro de 2011, tendo sido firmado o Contrato
de Gestdo n2 001/2011 com o Instituto Mineiro de Gestdo das Aguas. J& no estado do
Espirito Santo, onde a cobranca pelo uso da dgua ainda nao foi regulamentada, aguarda-se a
aprovacdo do IBIO junto ao Conselho Estadual de Recursos Hidricos (CONSEMA) e posterior
assinatura do respectivo Contrato de Gestao.

Dessa forma, o IBIO - AGB Doce, além de atuar como Secretaria Executiva dos Comités, tem
a funcdo de implementar as metas constantes do Programa de Trabalho dos Contratos de
Gestdo, em consonancia com as diretrizes do Plano Integrado de Recursos Hidricos (PIRH) da
bacia hidrografica do rio Doce.
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2.2. Do Plano de Aplicagao Plurianual (PAP) dos recursos da cobranga

No intuito de orientar sobre os estudos, planos, projetos e acdes a serem executados com
recursos da cobranca pelo uso da agua em toda a bacia hidrografica do rio Doce, foi
aprovado pelos CBHs, em abril de 2012, o Plano de Aplicagao Plurianual (PAP) dos recursos
arrecadados com a cobranga para o periodo 2012 a 2015 (Deliberagdao CBH Doce n? 32), a
partir de programas priorizados do PIRH Doce.

Dentre o total de 11 Programas previstos no PAP, foram alocados, até 2015, cerca de RS 35
milhdes, entre recursos da Unido e do estado de Minas Gerais, para aplicacdo nos seguintes
programas de saneamento em todas as nove unidades de gestdo de recursos hidricos da
bacia:

v' P11. Programa de Saneamento da Bacia: elaborac3o de projetos para sistemas de coleta
e tratamento de esgotos domésticos dos nucleos populacionais da bacia.

v' P41. Programa de Universalizacdo do Saneamento: contempla o apoio a elaboracdo de
Planos Municipais de Saneamento Basico (PMSB); a elaboracdo de projetos para
otimizacdo de sistemas de abastecimento de agua; a elaboracdo de projetos para
sistemas de destinacdo final adequada de residuos sélidos (aterros/unidades de triagem
e compostagem); e a elaboracdo de estudos de alternativas de drenagem urbana para
cidades com mais de 5 mil habitantes.

Tendo em vista o atendimento a Politica Nacional de Saneamento Basico, que estabelece
prazo até 2014 para que as Prefeituras elaborem seus Planos Municipais de Saneamento
Basico (PMSB), foi priorizado, dentre os Programas de Saneamento, o apoio a elaboracao
dos PMSB.

2.3. Dos critérios para hierarquizagao dos municipios elegiveis para elaboragao de
PMSB na bacia hidrografica do rio Doce

Os recursos arrecadados da Unido para o Programa de Universalizacdo do Saneamento (P41)
serao distribuidos nas nove unidades de gestdao da bacia proporcionalmente a média final da
area e populagao total dos municipios, conforme estabelecido na Deliberacdao n? 32 que
institui o PAP. Em Minas Gerais, a distribuicdo dos recursos foi deliberada em cada um dos
seis comités mineiros.

Para os Planos Municipais de Saneamento Basico (PMSB) foram considerados elegiveis

aqueles municipios que ainda ndao possuem Planos ou nao dispdem de recursos para sua

elaboracao. Em consonancia com o PAP, a hierarquizacdao dos municipios em cada unidade

de gestdo adota os seguintes critérios:

v" IDH-M 2000 inferior a 0,650;

v Indice de internacdes por doencas de veicula¢do hidrica superior 8 média do estado em
Minas Gerais e mortalidade proporcional por doencas infecciosas e parasitarias superior
a média do estado no Espirito Santo (FIP/IMRS e Cadernos de Informagdes de Saude do
Espirito Santo);
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v Indice de cobertura urbana de abastecimento de dgua inferior 8 média dos estados de
MG e ES;

v indice de cobertura urbana de esgotamento sanitario inferior 8 média dos estados de
MG e ES;

v" indice de cobertura de coleta urbana de residuos sélidos inferior a média dos estados de
MG e ES;

v" Ocorréncia de inundacdes e/ou alagamentos na drea urbana nos ultimos 5 anos (PNSB
2008).

A principal fonte dos dados de saneamento consiste no Sistema Nacional de Informacgdes
sobre Saneamento (SNIS) e, quando nao disponiveis, nas informa¢des do PIRH. Dada a
defasagem dos referidos dados, variando de 2005 a 2010, foi considerado o indicador do
IBGE "Domicilios urbanos com saneamento adequado" para todos os municipios, com base
no Censo Demografico de 2010.

Também foram priorizados aqueles municipios que assinaram o Termo de Manifestacdo de
Interesse e preencheram o respectivo Formulario de Informagdes Basicas do Municipio no
prazo constante do Edital de Chamamento Publico lancado em cada unidade de gestdo de
recursos hidricos (UGRH).

O resultado da selecdo com a lista de hierarquizacdo é divulgado na pagina eletrénica do
CBH Doce (www.cbhdoce.org.br). Oportunamente, serad avaliada a situacdao de adimpléncia
do municipio no pagamento pelo uso de recursos hidricos no ano anterior'. Previamente 3
contratacdo, cada prefeitura devera assinar o Termo de Compromisso no qual assume as
obrigacdes de sua competéncia.

A Comissdao Gestora de Licitagdo e Contratos do IBIO - AGB Doce é responsavel pela
conducdo dos processos licitatérios, selecdao das propostas, adjudicacdo, homologacao,
analise de recursos e pedidos de impugnacgao para fins de contratagdo com recursos da
cobranca.

2.4. Do Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB)

A universalizacdo do acesso ao saneamento basico, com quantidade, igualdade,
continuidade e controle social € um desafio que o poder publico municipal, como titular
destes servicos, deve encarar como um dos mais significativos. Nesse sentido, o Plano
Municipal de Saneamento Basico (PMSB) se constitui em importante ferramenta de
planejamento e gestdao para alcancar a melhoria das condi¢es sanitdrias e ambientais do
municipio e, consequentemente, da qualidade de vida da populacao.

A Lei Federal n2 11.445 de 2007 dispOe sobre a necessidade da elaboracdo dos PMSB de
forma a garantir a populacdo o acesso global ao saneamento basico, através da constituicdo

! De acordo com o art. 11 da Resolucdo ANA n2 308/2007, o usuario sera considerado inadimplente, quando
decorridos 90 dias do vencimento da parcela do pagamento pelo uso de recursos hidricos ou do parcelamento
de débitos ndo quitados.
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de diretrizes e propostas para abastecimento de agua, esgotamento sanitario, drenagem e
manejo das dguas superficiais e limpeza urbana e manejo de residuos sélidos.

O PMSB é assim, o instrumento da Politica de Saneamento Basico do municipio onde sao
definidos os objetivos e metas, as prioridades de investimentos, a forma de regulagdo da
prestacao dos servigos, 0s aspectos econdmicos e sociais, os aspectos técnicos e a forma de
participacdo e controle social, de modo a orientar a atuacdo dos prestadores de servicos,
dos titulares e da sociedade.

Vale destacar na referida Lei Federal o art. 2°, no qual:

Os servicos publicos de saneamento bdsico serdo prestados com base nos seguintes
principios fundamentais:

i Universalizagdo do acesso;

ji. Integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e componentes
de cada um dos diversos servigos de saneamento bdsico, propiciando a populagdo o acesso
na conformidade de suas necessidades e maximizando a eficdcia das a¢des e resultados;

jii. Abastecimento de dgua, esgotamento sanitdrio, limpeza urbana e manejo dos
residuos sdlidos realizados de formas adequadas a saude publica e a protecdo do meio
ambiente;

iv. Disponibilidade, em todas as dreas urbanas, de servicos de drenagem e de manejo
das dguas pluviais adequados a saude publica e a seguranca da vida e do patriménio
publico e privado;

V. Adoc¢do de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e
regionais;

vi.  Articulagdo com as politicas de desenvolvimento urbano e regional, de habitagdo, de
combate a pobreza e de sua erradicac¢do, de protecdo ambiental, de promog¢do da saude e
outras de relevante interesse social voltada para a melhoria da qualidade de vida, para as
quais o saneamento bdsico seja fator determinante;

vii.  Eficiéncia e sustentabilidade econémica;

viii.  Utilizag¢do de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos
usudrios e a adog¢@o de solugbes graduais e progressivas;

ix. Transparéncia das acbes, baseada em sistemas de informagdes e processos decisorios
institucionalizados;

X. Controle social;

Xi. Seguranga, qualidade e regularidade;

xii.  Integragdo das infraestruturas e servicos com a gestdo eficiente dos recursos hidricos.

De acordo com o art. 25 do Decreto n? 7.217/2010, que regulamenta a Lei Federal n?

11.445/2007:

§ 1o O plano de saneamento bdsico deverd abranger os servicos de abastecimento de
dgua, de esgotamento sanitdrio, de manejo de residuos sélidos, de limpeza urbana e de
manejo de dguas pluviais, podendo o titular, a seu critério, elaborar planos especificos para
um ou mais desses servigos.

§ 20 A consolidagdo e compatibilizagdo dos planos especificos deverdo ser efetuadas pelo
titular, inclusive por meio de consdrcio publico do qual participe.

$ 30 O plano de saneamento bdsico, ou o eventual plano especifico, poderd ser elaborado
mediante apoio técnico ou financeiro prestado por outros entes da Federagdo, pelo
prestador dos servigos ou por instituicbes universitdrias ou de pesquisa cientifica, garantida
a participagéo das comunidades, movimentos e entidades da sociedade civil.

$ 40 O plano de saneamento bdsico serd revisto periodicamente, em prazo néo superior a
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quatro anos, anteriormente a elaboragdo do plano plurianual.

$ 50 O disposto no plano de saneamento bdsico é vinculante para o Poder Publico que o
elaborou e para os delegatdrios dos servigcos publicos de saneamento bdsico.

Destaca-se a determinacdo do Decreto no art. 26, paragrafo 29, que vincula a existéncia do
Plano de Saneamento Basico, elaborado pelo titular dos servicos, como condi¢cdo para o
acesso, a partir de 2014, a recursos orcamentdrios da Unido ou recursos de financiamentos
geridos ou administrados por 6rgao ou entidade da administragao publica federal, quando
destinados a servigcos de saneamento bdsico.

A elaboragdo dos Planos Municipais de Saneamento Bdsico é, portanto, essencial para a
efetiva implementacdo da Lei n2 11.445/2007, bem como do Decreto n? 7.217/2010.

Cabe ainda ressaltar que a Lei Federal n2 12.305/2010, que institui a Politica Nacional de
Residuos Sélidos, determina, também para 2014, a elaborac¢do do Plano Municipal de Gestao
Integrada de Residuos Soélidos (PGIRS) pelos municipios brasileiros. Uma vez atendidas as
solicitacOes da referida Lei e do Decreto n2 7.404/2010 que a regulamenta, o PGIRS pode ser
incorporado ao PMSB.

Dessa forma, esclarecemos que o contelddo da Infraestrutura de Limpeza Urbana e Manejo
de Residuos Soélidos dos PMSBs a serem contratados pelo IBIO - AGB Doce na bacia
hidrografica do rio Doce ird contemplar o Plano Municipal de Gestdo Integrada de Residuos
Sélidos, de acordo com as determinagdes legais.

2.5. Da bacia hidrografica do rio Doce

A bacia do rio Doce encontra-se situada na regido Sudeste do Pais, entre os paralelos 17°45'
e 21°15' S e os meridianos 39°30' e 43°45' W, compondo a regido hidrografica do Atlantico
Sudeste.

Possui uma area de drenagem de cerca de 86.715 km?, dentre os quais 86% pertencente ao
Estado de Minas Gerais e o restante ao Estado do Espirito Santo, englobando um total de
228 municipios, dos quais 211 possuem sede dentro da bacia.

O rio Doce possui suas nascentes nas serras da Mantiqueira e do Espinhago, em Minas
Gerais, e suas aguas percorrem aproximadamente 850 km até atingir o Oceano Atlantico, no
povoado de Regéncia, distrito do municipio de Linhares, no Espirito Santo (Figura 3.1).
Existem dois rios de dominialidade federal na bacia do rio Doce: o rio Doce e o rio José
Pedro, afluente do rio Manhuacu.

Limita-se ao sul com a bacia hidrografica do rio Paraiba do Sul, a sudoeste com a bacia do rio
Grande, a oeste com a bacia do rio Sdo Francisco, ao norte e noroeste com a bacia do rio
Jequitinhonha e a nordeste com as bacias do litoral norte do Espirito Santo.

No Estado de Minas Gerais a bacia do rio Doce compde-se de seis Unidades de Gestdo dos
Recursos Hidricos (UGRHs) com Comités de Bacia ja estruturados e no Estado do Espirito
Santo, a bacia conta com trés UGRHs com Comités de Bacia também existentes. Esses
comités se inter-relacionam através do Comité da Bacia do rio Doce (CBH Doce).
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As nove unidades estaduais de gestdo de recursos hidricos (UGRHs) da bacia contemplam as
UGHR 1 Piranga; UGHR 2 Piracicaba; UGHR 3 Santo Anténio; UGHR 4 Suacui; UGHR 5
Caratinga e UGHR 6 Manhuacgu, em Minas Gerais, e trés no Espirito Santo, correspondente
as UGHR 7 Guandu; UGHR 8 Santa Maria do Doce e UGHR 9 Sdo José.
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Figura 2.1 Localizagéo da bacia do rio Doce

A atividade econOmica da bacia do rio Doce é bastante diversificada, destacando-se: a
agropecuaria (reflorestamento, lavouras tradicionais, cultura de café, cana-de-agucar,
criacdo de gado leiteiro e de corte e suinocultura.); a agroindustria (sucroalcooleira); a
mineracdo (ferro, ouro, bauxita, manganés, pedras preciosas e outros); a industria (celulose,
siderurgia e laticinios); o comércio e servigcos de apoio aos complexos industriais; e a geracdo
de energia elétrica.

A maioria da bacia encontra-se na classe de susceptibilidade erosiva forte, cerca de 58% da
area, ocupando principalmente a Depressdo do rio Doce, enquanto 7% da area da bacia se
inserem na categoria de susceptibilidade muito forte. As bacias atingidas integram o alto
curso do Piracicaba, mais precisamente nas cabeceiras do rio Santa Barbara e na sub-bacia
do Suacui Grande, que estdo associadas aos seguintes aspectos: estiagens prolongadas,
chuvas torrenciais, solos susceptiveis e extensos depdsitos superficiais fridveis que ocorrem
em terracos fluviais e nas baixas vertentes.

A unidade do rio Suacui constitui uma das areas mais problematicas da bacia, com presenca
de sulcos, erosdo laminar, vogcorocas, ravinas ativas e rochas expostas possibilitando a
ocorréncia de deslizamentos, deslocamentos e queda de blocos. Na unidade do rio Guandu
predomina a classe forte (56%) e muito forte (10%), com ocorréncia de solos frageis e chuvas
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intensas. Na area de drenagem da unidade do rio S3o José a classe de susceptibilidade a
erosdo é muito fraca, predominando os eventos relacionados a inundacdo e sedimentacao.

De acordo com dados do DNPM, predominam na bacia as concessdes de lavra para materiais
de construcdo, rochas ornamentais, minério de ferro e gemas. A por¢ao mineira da bacia do
rio Doce apresenta importantes depdsitos de minério de ferro, compostos principalmente
por hematita, que sdo utilizados diretamente em altos-fornos na forma de minério
granulado. Na area encontram-se instaladas grandes empresas como a Samarco Mineracao
que possui unidade em Ouro Preto e Mariana (Complexo da Alegria), a empresa AngloGold
Ashanti em Concei¢do do Mato Dentro e a Vale que mantém unidades de mineragdao em
vdrias cidades da bacia, destacando-se os complexos localizados em Itabira, Ouro Preto e
Mariana, e o grande complexo minerador denominado Brucutu, situado em S3o Gongalo do
Rio Abaixo.

Na bacia do rio Doce registram-se jazidas de ouro em varios municipios, como Ouro Preto-
Mariana (Mina da Passagem), Caeté-Santa Barbara (Gongo Soco, Quebra-Ossos, Catita, Ouro
Fino, etc.), além do Serro e Concei¢cdo do Mato Dentro. Em relagdo as rochas ornamentais, o
estado do Espirito Santo é o maior produtor do pais em termos de quantidade, com
destaque para o granito. Dois minerodutos da Samarco operam em paralelo na bacia, com
origem na mina do Germano, no municipio de Mariana, tendo como destino o porto de
Ponta Ubu, no Espirito Santo, fora da bacia do rio Doce.

Para o sistema hidrolégico subterraneo da bacia é possivel definir, basicamente, duas
unidades: os aquiferos Granulares ou Porosos, representados por uma sequéncia de rochas
sedimentares, e os aquiferos Fissurados, nos quais a acumulacdo e circulacdo das aguas
subterraneas sao feitas através da porosidade secundaria desenvolvida por falhas, fraturas e
diaclases e que ocupam 91% da area da bacia.

Os pogos manuais ou cisternas estado distribuidos por toda a bacia, com maior concentragao
em lIpatinga, Coronel Fabriciano e Timéteo, captando aguas de aluvides do rio Piracicaba.
Esses pogos apresentam vazdo média de 1,7 I/s e profundidade variavel entre 5 e 20 metros.
Os pocos tubulares tém profundidade entre 20 e 250 metros. O po¢o mais profundo (250m)
foi perfurado pela Vale em Itabira.

A bacia abriga 80 Unidades de Conservacdo, sendo 69 localizadas em Minas Gerais e 11 no
Espirito Santo. Abriga também duas grandes dareas reconhecidas pela UNESCO como
Reservas da Biosfera, caracterizadas como areas de importancia mundial na conservacao da
biodiversidade, onde é possivel desenvolver a gestao integrada da terra, das dguas e da
biodiversidade, a partir de um mosaico de unidades de UCs. Sao elas: a Reserva da Biosfera
da Mata Atlantica (RBMA), no Espirito Santo, e a Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaco
(RBSE), com parte de sua area na bacia, abrigando dois importantes biomas gravemente
ameacados, a mata atlantica e o cerrado.

Com objetivo de preservar um remanescente florestal com 240 km? da Floresta dos
Tabuleiros, foi criada em 1982 a Reserva Bioldgica de Sooretama, que, juntamente com a
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Reserva Florestal Vale do Rio Doce, forma o maior macigo florestal do Espirito Santo, com
cerca de 460 km?.

O maior remanescente de mata atlantica da bacia é o Parque Estadual do Rio Doce, criado
em 1944, sendo o primeiro parque estadual do estado de Minas Gerais. Com uma darea de
360 km?, tem como principal objetivo a prote¢do da mata atlantica e do sistema de lagos do
médio rio Doce, sendo aberto ao turismo.

A bacia é considerada de grande importancia em termos de riqueza de espécies de peixes,
concentradas principalmente nos sistemas lacustres do médio rio Doce e da sua foz, no
municipio de Linhares/ES, importante sitio de desova de espécies de tartarugas marinhas
ameacgadas de extingdo. As restingas de Linhares compdem o corredor Central da Mata
Atlantica, sendo reconhecidas como areas especiais de endemismos de vertebrados,
consideradas insubstituiveis para a conservacdo da fauna de vertebrados na bacia do rio
Doce. A planicie costeira formada no delta do rio Doce foi classificada pelo Ministério do
Meio Ambiente como regidao de alta prioridade para a conservacdao da biodiversidade
costeira e marinha no Brasil.

Existem vdrios reservatdrios na bacia do rio Doce (Candonga, Guilman Amorim, Sa Carvalho,
Salto Grande, Porto Estrela, Aimorés, Mascarenhas), porém, ndo apresentam potencial de
regularizacdo de vazdes (tempos de residéncia bem inferiores a um més), ndo influenciando
na disponibilidade hidrica baseada em séries histdricas.

36



3. OBIJETO

O presente Termo de Referéncia estabelece as diretrizes e definicbes para a contratacao de
servicos de consultoria especializada para a elaboragdao dos Planos Municipais de
Saneamento Basico dos municipios de Bom Jesus do Amparo e Itabira pertencentes a
Unidade de Gestdao de Recursos Hidricos (UGRH 2) do Piracicaba, incluindo a gestdo dos
servicos de saneamento bdsico em articulacdo com as politicas de desenvolvimento urbano,
de uso e ocupacdo do solo, ambiental e de gestdo dos recursos hidricos.

O PMSB deve abranger todo o territdrio (urbano e rural) dos municipios, em um horizonte
de planejamento de 20 anos, e contemplar os quatro componentes do saneamento basico,
que compreende o conjunto de servigos, infraestruturas e instalagdes operacionais de:

v'  Abastecimento de Agua: desde a aducdo até as ligacdes prediais e respectivos
instrumentos de medicao.

v/ Esgotamento Sanitario: coleta, transporte, tratamento e disposicdo final de esgotos
sanitarios, desde as ligacGes prediais até o langamento final no meio ambiente.

v'  Drenagem e Manejo das Aguas Pluviais Urbanas: transporte, detencdo ou retencdo
para o amortecimento de vazdes de cheias, tratamento e disposicao final das aguas
pluviais drenadas nas areas urbanas.

v'  Limpeza Urbana e Manejo dos Residuos Sélidos: coleta, transporte, transbordo,
tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo origindrio de varricdo e limpeza de
logradouros e vias publicas, além da recuperagao de areas degradadas por lixges.

A Tabela 3.1, a partir de dados do Censo Demografico do IBGE 2010, do indice de
Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM 2000), do Sistema Nacional de Informagdes
sobre Saneamento (SNIS 2010), da Pesquisa Nacional de Saneamento Basico (PNSB 2008) e
do PIRH Doce, apresenta as principais caracteristicas dos dois municipios da UGRH Piracicaba
contemplados para elabora¢ao do PMSB.

O Mapa 3.1 ilustra a localizagdao desses municipios na bacia.
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Tabela 3.1. Principais caracteristicas dos dois municipios da UGRH 2 - Piracicaba contemplados para elabora¢do de PMSB

N° de ; Pop urbana na
MUNICIPIO distritos do Nome dos distritos A’e: total sede CP°'° t‘z’:;'o IDHM 2000
municipio ¥if} Consor oo ettt
BOM JESUS DO AMPARO 0 - 196 2.516 5.491 0,711
ITABIRA 2 Ipoema e Senhora do Carmo 1.254 98.554 109.783 0,798
Prestadores dos Percentual de indice de indice de indice de coleta | Municipios com ocorréncias de
MUNICIPIO servicos de agua/ = domicilios urbanos | atendimento urbano | atendimento urbano | urbanadelixo | inundagdes e/ou alagamentos
esgoto [SNIS 2010 e com saneamento de 4gua (%) [SNIS | de esgoto (%) [SNIS | (%) [SNIS2010e | na &rea urbana nos Ultimos 5
PIRH] adequado [IBGE 2010] 2010 e PIRH] 2010 e PIRH] PIRH] anos? [PNSB 2008]
BOM JESUS DO
AMPARO COPASA/PM 95,1 100,0 89,3 87,81 95,1
ITABIRA SAAE 94,2 100,0 96,7 100,0 SIM
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4. DIRETRIZES

Na elaboracdo do presente Termo de Referéncia foram tomados como base o “Termo de
Referéncia para elabora¢do de Planos Municipais de Saneamento Bdsico” da Fundagdo
Nacional de Saude (FUNASA, 2012), bem como o documento “Diretrizes para a Definicdao da
Politica e Elabora¢do do Plano de Saneamento Basico, Versdao/2011” da Secretaria Nacional
de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades. Também foram adotadas diretrizes
discutidas em reunides com a Coordenacdo Regional da Funasa em Minas Gerais.

Os Planos Municipais de Saneamento Basico tém o objetivo principal de dotar os municipios
de instrumentos e mecanismos que permitam a implantagao de a¢des articuladas e eficazes,
que possam garantir a universalizagdo do acesso aos servicos de saneamento basico com
qualidade, equidade e sustentabilidade, através de metas definidas em um processo
participativo. Buscam assim, atender as exigéncias estabelecidas na Lei n2 11.445/2007, com
vistas a beneficiar a populacdo residente nas dreas urbanas e rurais dos respectivos
municipios, e contribuir para a melhoria da qualidade socioambiental da bacia.

Para se alcancgar este objeto, devem ser considerados os seguintes aspectos:

a) Estabelecimento de mecanismos e procedimentos, em comum acordo com o poder
publico municipal, que garantam efetiva participacdo da sociedade em todas as etapas
do processo de elaboragdo, aprova¢dao, execug¢do, avaliacdo e revisao do PMSB,
prevendo sua apreciacao pelos conselhos municipais da cidade, da saude, do meio
ambiente, ou de saneamento, caso existam;

b) Diagndsticos setoriais (abastecimento de dgua, esgotamento sanitario, residuos sélidos
e dguas pluviais), porém integrados, para todo o territério do municipio, dreas urbanas e
rurais;

c) Proposta de intervencGes com base na analise e estabelecimento de prioridades;

d) Definicdo dos objetivos e metas de curto, médio e longo prazo;

e) Definicdo de programas, acGes e projetos necessarios para atingir os objetivos e metas
estabelecidos;

f)  Programacao fisica, financeira e institucional da implantacdo das intervengdes definidas;
e

g) Programacdo da atualizacdo e da revisdo do Plano a cada quatro anos (§ 49, art. 19 da
Lei 11.445/2007), de forma a orientar o Plano Plurianual do Municipio.

O PMSB devera contemplar os quatro componentes do setor de saneamento -
abastecimento de dgua; esgotamento sanitdrio; drenagem e manejo de dguas pluviais
urbanas e limpeza urbana e manejo de residuos sdlidos — em um horizonte de planejamento
de 20 (vinte) anos, abrangendo todo o territério do municipio (areas urbanas e rurais),
devendo ser considerados os contelidos minimos definidos na Lei n? 11.445/07, no Decreto
n? 7.217/2010, na Lei 12.305/2010, no Decreto 7.404/2010 e na Resolucdo Recomendada n?
75/2009 do Conselho das Cidades.

Para os quatro municipios em questdao, os PMSBs devem ainda estar em consonancia com o
Plano Integrado de Recursos Hidricos da bacia — PIRH Doce, com os Planos Diretores
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Municipais existentes, com os objetivos e as diretrizes dos Planos Plurianuais (PPA), com os
planos de residuos sélidos, com a legislacido ambiental, com a legislacdo de saude e de
educacdo e devem ser compativeis e integrados com as demais politicas publicas, planos e
disciplinamentos do municipio relacionados ao gerenciamento do espago urbano.

Dessa forma, sdo diretrizes para a elabora¢do dos PMSBs:

h) Promover a organizagdo, o planejamento e o desenvolvimento do setor saneamento,
com énfase na capacita¢do gerencial e na formagdo de recursos humanos, considerando
as especificidades locais e as demandas da populacao;

i) Promover o aperfeicoamento institucional e tecnoldgico do municipio, visando
assegurar a ado¢ao de mecanismos adequados ao planejamento, implantagao,
monitoramento, operag¢ao, recuperagdo, manutengdao preventiva, melhoria e
atualizagdo dos sistemas integrantes dos servigos publicos de saneamento bdasico;

j)  Contribuir para o desenvolvimento sustentavel do municipio, em suas areas urbanas e
rurais;

k) Assegurar que a aplicagdo dos recursos financeiros administrados pelo poder publico se
dé segundo critérios de promocgao de salubridade ambiental, da maximizacao da relagdo
beneficio-custo e de maior retorno social interno;

I)  Utilizar indicadores dos servicos de saneamento basico no planejamento, execucdo e
avaliagdo da eficdcia das agdes em saneamento.

Devem ser realizadas projecdes populacionais para o periodo de abrangéncia do estudo (20
anos), bem como consideradas eventuais populagdes flutuantes, de maneira a subsidiar as
intervencgdes necessdrias para atender as metas estabelecidas.

Também devem ser considerados aspectos relacionados ao modelo institucional de
prestacdo dos servicos e ao relacionamento com o usudrio, sendo fundamental a definicdo
da forma de gestdo dos servicos, identificando ou sugerindo a criacdo de organismo
especifico para tal, bem como apontando a instancia de regulacdo e fiscalizacdao dos
mesmos, separando-a do prestador dos servigos.

Além disso, é essencial avaliar as potencialidades para a gestdo associada dos servigos de
saneamento bdsico (ou em seu conjunto ou em algum dos segmentos), indicando, quando
couber, encaminhamentos para a formacdo de consdrcios publicos.

Finalmente, com o objetivo de otimizar recursos financeiros e humanos, bem como
promover maior interacdo entre os eixos do saneamento basico, foram contemplados neste
Termo de Referéncia os conteidos minimos previstos para o componente de limpeza urbana
e manejo de residuos sélidos urbanos constantes do art. 19 da Lei n2 12.305/2010, que
institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos.
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5.

RESPONSABILIDADES

5.1. Do Instituto BioAtlantica (IBIO - AGB Doce)

a)

b)

c)
d)

e)

Licitar e contratar consultoria especializada para apoio técnico na elaboracdo dos Planos
Municipais de Saneamento Basico, nas modalidades abastecimento de agua,
esgotamento sanitdrio, drenagem urbana e manejo de residuos sdlidos;

Participar, junto com os Comités Executivo e de Coordenacdo, das reunides, oficinas e
audiéncias previstas no processo de elaboracdo do PMSB;

Fiscalizar, avaliar e acompanhar o desenvolvimento das diversas etapas do trabalho;

Dar suporte aos municipios na implementacdo do arranjo institucional e dos
mecanismos de controle social propostos;

Apoiar 0os municipios nos procedimentos para aprovagao, implementacdo e
acompanhamento do Plano e seus resultados.

5.2. Das Prefeituras Municipais

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

~

j
k)

1)

Liderar todo o processo de elabora¢ao do Plano, coordenando as etapas de trabalho e
convidando os agentes politicos e sociais locais para as reunides, debates, oficinas e
audiéncias publicas;

Definir equipe técnica municipal que sera envolvida na elaboragdo do PMSB;

Instituir o Comité Executivo e o Comité de Coordenacdo que vao coordenar e
acompanhar o processo de planejamento municipal;

Identificar, em conjunto com o IBIO - AGB Doce e a consultoria contratada, os setores ou
nucleos territoriais de mobilizagdo social no municipio para a realizagdo de reunides e
oficinas do Plano;

Disponibilizar dados, indicadores, estudos e cartografias existentes no municipio, bem
como legislacdo urbanistica e tributaria vigentes;

Informar os programas e projetos implantados e a serem implantados no municipio e na
regiao;

Disponibilizar espago fisico de facil acesso publico adequado as reunides de
coordenacdo do plano;

Permitir o acesso de técnicos do IBIO - AGB Doce e da empresa contratada as areas e
instalacbes do municipio, com vistas a realizacdo das atividades de levantamento de
dados e informacodes relativos ao saneamento basico;

Acompanhar e a supervisionar os trabalhos da consultoria contratada;
Realizar reunides periddicas de acompanhamento das atividades desenvolvidas;

Garantir a participacdo e o controle social no processo de elaboragao do PMSB, por
meio de reunides, oficinas, audiéncias publicas e debates, e da atuacdo de drgdos de
representacdo colegiada;

Encaminhar, considerando a Lei Organica do Municipio, a minuta do projeto de lei do
Plano Municipal de Saneamento Basico para a Camara Municipal e acompanhar os
tramites até sua aprovacao;

m) Assumir o compromisso de buscar esfor¢os para efetivar as medidas propostas no Plano

n)

de Saneamento Basico, submetendo-as a avaliagdo e aprovacao do legislativo municipal;
Participar de eventos a serem realizados apds a aprovacdo do Plano, para
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acompanhamento, avaliagao e discussdao da implementagao das medidas propostas e
dos resultados a serem alcangados.

5.3. Da consultoria contratada

a) Prestar consultoria e apoio técnico aos municipios na consecuc¢do dos Planos Municipais
de Saneamento Basico mediante levantamento de literatura, coleta de informacdes,
visitas técnicas em campo, elaboracdo de estudos e projetos pertinentes e participacao
nos eventos previstos, apresentando os produtos definidos nos prazos estipulados no
presente Termo de Referéncia;

b) Promover e participar de eventos regionais envolvendo os municipios contemplados
para elaboracdo de PMSB na UGRH Piracicaba e de reunides junto ao IBIO - AGB Doce
para nivelamento de informacdes e discussao das metodologias a serem adotadas e dos
resultados esperados, com o objetivo de subsidiar e otimizar a elaboracao dos referidos
Planos no cronograma previsto.

6. ETAPAS DE ELABORACAO DO PMSB

O PMSB sera desenvolvido em etapas especificas, que devem culminar nos produtos a serem
entregues ao IBIO - AGB Doce para acompanhamento dos trabalhos. Cada produto serd
validado pelo Comité Executivo e avaliado pelo Comité de Coordenagdao, no ambito do
municipio.

A Tabela 6.1 sintetiza as etapas de elaboracdo do PMSB e discrimina as atividades e os
produtos esperados em cada fase.
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Tabela 6.1. Etapas e produtos do PMSB

ETAPAS ATIVIDADES PRODUTOS RELACIONADOS
:: /épresen.tai;é\czj do CPlan.?AdeETrabatllho a Zer gesznvolvujo pella I(;onfsl.JtItona Plano de Trabalho
OI’T][.:)O?IQGO 08 On,“ °s Xec‘f Vo€ ~e oor enggao~pe 2 re.e| urg . Decreto Municipal que institui o Comité de Coordenagéo
v" Definigdo dos mecanismos de divulgagdo e comunicagdo para disseminagdo e do PMSB
[. PLANEJAMENTO DO informag&o da populag&o sobre o processo de construgdo do Plano Formacao do Comité Executivo Municioal
PROCESSO v' Elaboragéo do documento de planejamento da mobilizagéo social contemplando a ¢ MIte EXECUIVO LN pal
setorizag&o do municipio, a metodologia e as atividades de participacéo previstas durante Plano de Comunicagao e Mobilizagao Social
as fases de elaboragdo do PMSB Relatério do evento de abertura do Plano com registro
v Realizagdo de evento de abertura dos trabalhos de elaboragdo do Plano no municipio fotografico e lista de presenca
v" Elaboragao do diagndstico técnico pelos técnicos da Prefeitura e consultoria para Relatério das oficinas de diagndstico nasﬂsetorizg(;.c")es
levantamento de informag@es gerais sobre o municipio e o setor de saneamento previstas com levantamento das percepgoes sociais
IIl. DIAGNOSTICO (legislagéo, capacidade institucional existente, estudos e projetos existentes, situagéo dos sobre 0 setor de saneamento, incluindo registro
TECNICO- sistemas de saneamento em seus 4 componentes, estimativa populacional, situagao fotografico e listas de presenca
PARTICIPATIVO socioecondmica e capacidade de pagamento dos usuarios, informagdes sobre politicas Lista dos delegados eleitos por setor/reuniéo
correlatas, etc.) Relatério final do diagndstico técnico-participativo dos
v" Oficinas do diagndstico participativo com escolha dos delegados servigos de saneamento basico
x - - . I - Relatério do prognéstico contemplando objetivos e
v' Elaboragao do prognostico estratégico compativel com as aspiragdes sociais e com as . ; X
L - . L metas em horizontes temporais, programas, projetos e
caracteristicas socioecondmicas do municipio i’
- o . - agBes propostos por componente do saneamento
. v" Oficinas com os delegados e Comités Executivo e de Coordenagéo para definigdo dos Hierarquizacso das areas e/ou broaramas de
lll. PROGNOSTICO E objetivos e metas de curto, médio e longo prazos . quizagao aas prog
ALTERNATIVAS PARA v Detalh 0 d i omad 0 da estruturacio d intervengao prioritarios
UNIVERSALIZACAO etalhamento das medidas a serem tomadas por meio da estruturagao de programas, Alternativas institucionais para as atividades de
projetos e acdes para cada componente do saneamento < . .
DOS SERVICOS B - . i . ) . prestacdo dos servigos, regulagao, fiscalizagdo e
v OfICIn.aS' com os Comités Executivo e de Coordenagéo para discusséo ’das altenativas de controle social da politica municipal de saneamento
arranjo institucional a serem propostas para o setor de saneamento, além da definicao . . N N
e : ; Sistema de informagdes de saneamento com seleg¢do
dos indicadores a serem selecionados para acompanhamento e monitoramento do Plano - )
dos indicadores para monitoramento do PMSB
IV. CONSULTA PUBLICA v' Realizagdo de uma audiéncia ptblica no municipio para apresentagdo do PMSB Rglatono Qa Audlenc!a. PUb“.Ca contendo contribuigtes
feitas, registro fotografico e lista de presenca
V. APROVAGAO DO v" Elaboragao da minuta de projeto de lei do Plano Municipal de Saneamento Basico Relatério final com a minuta de projeto de lei do Plano

PMSB

consolidado

Municipal de Saneamento Basico consolidado
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6.1. Etapa I: Planejamento do processo de elaboragao do PMSB

Esta etapa compreende as atividades preparatdrias para o processo de elaboracdo do Plano
e inclui apresentacdo do Plano de Trabalho, formag¢do dos comités para acompanhamento
do PMSB, instituicdo do processo de participagdo e de comunicagdo social e realizagao do
evento de abertura dos trabalhos no municipio.

Previamente a abertura dos trabalhos, a consultoria contratada deve prever uma primeira
reunido no municipio, com o objetivo de: (i) empossar os representantes do Comité de
Coordenacdo e do Comité Executivo; (ii) nivelar os conhecimentos acerca do processo de
elaboracao do Plano de Saneamento, suas bases, objetivos, importancia e implica¢des; e (iii)
consolidar a setorizagdo do territério municipal e as estratégias propostas para a
mobilizagdo da sociedade.

Plano de Trabalho

Com base nas orientacdes e diretrizes do presente TDR e demais requisitos e diretrizes legais
e conceituais e apds reunido inicial com a equipe do IBIO - AGB Doce, a consultoria deve
consolidar o Plano de Trabalho com o detalhamento estratégico e metodoldgico do processo
de apoio a formulacdo e elaboracdo do PMSB, em todas as etapas previstas, incluindo
entrega dos relatérios e produtos esperados, custos, cronograma fisico e financeiro e a
agenda das reunides previstas.

Deve ainda definir a equipe técnica permanente, compativel com os trabalhos a serem
desenvolvidos em cada etapa, incluindo profissionais com experiéncia comprovada em
atividades de saneamento e em processos participativos de planejamento.

Formagdo do Comité de Coordenacgdo e do Comité Executivo

Dada a necessidade de insercao das perspectivas e aspira¢des da sociedade e a apreciacdo
da realidade local em termos de saneamento, é imprescindivel a formacdo dos grupos de
trabalho, pela Prefeitura Municipal, contemplando varios atores sociais para a
operacionalizacdo do processo de construgdao do Plano. Esses grupos de trabalho serao
formados por duas instancias: Comité de Coordenacgao e Comité Executivo.

ComITE DE COORDENAGAO

Instancia consultiva e deliberativa, formalmente institucionalizada por meio de Decreto Municipal,
responsavel pela coordenacao, condugao e acompanhamento da elaboragao do Plano, constituida por
representantes das instituigbes publicas e civis relacionadas ao saneamento basico, bem como por
representantes dos Conselhos Municipais, da Camara de Vereadores e do Ministério Publico, do CBH
Piracicaba e de organizagdes da Sociedade Civil (entidades profissionais, empresariais, movimentos
sociais € ONGs, outros). Tem como atribuigdes:

v Coordenar, discutir, avaliar e aprovar o trabalho produzido pelo Comité Executivo;

v' Criticar e sugerir alternativas, buscando promover a integragdo das agdes de saneamento sob o0s
aspectos de viabilidade técnica, operacional, financeira e ambiental, devendo reunir-se
periodicamente.
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COMITE EXECUTIVO

Instancia responsavel pela operacionalizagdo do processo de elaboragdo do Plano. Deve ter
composi¢ao multidisciplinar e incluir técnicos dos 6rgaos e entidades municipais e dos prestadores de
servigo da area de saneamento basico e de areas afins ao tema. Tem como atribuigoes:

v’ Executar as atividades previstas nas etapas de elaboragdo do Plano, apreciando e validando cada
produto a ser entregue, submetendo-os a avaliagdo do Comité de Coordenagao;
v" Observar os prazos indicados no cronograma de execugao.

Plano de Comunicag¢do e Mobilizagdo Social

Com vistas a garantir efetiva participacdo social, a consultoria deve apresentar o Plano de
Comunicacdo e Mobilizacdo Social, onde serdo apontados os procedimentos, estratégias de
divulgacdo dos eventos como faixas, convites, folders, cartazes e meios de comunicacao
local (jornal, radio, etc.), mecanismos e metodologia a serem adotados durante o processo
de elaborag¢ao do PMSB.

Para fins do Plano de Mobilizacdo Social, o territério municipal deve ser organizado em
setores de mobilizacdo, planejados a partir de distritos administrativos e localidades
adensadas, para a realizacdo dos eventos previstos, de forma a promover efetividade a
presenca da comunidade, tanto urbana quanto rural.

Em conjunto com a equipe técnica da prefeitura municipal, devem ser identificados os
atores sociais a serem envolvidos no processo de elabora¢ao do PMSB.

Além das reunides e oficinas previstas nas fases de Diagndstico e Progndstico, devem ser
agendados um evento de abertura inicial dos trabalhos de elaboracdo do Plano e, ao final,
uma Audiéncia Publica com representacdo dos setores de mobilizagdao para apreciacao da
minuta de projeto de lei do Plano Municipal de Saneamento Basico a ser encaminhado pelo
Executivo Municipal a Camara de Vereadores.

Os registros de memoria (sintese, fotografias, listas de presenca e materiais de divulgacado)
dos eventos de participacdo realizados devem ser incluidos nos relatérios a serem
desenvolvidos em cada etapa de elaborag¢ao do PMSB.

6.2. Etapa ll: Diagndstico Técnico-Participativo

O diagndstico abrange todo o territdrio urbano e rural do municipio e constitui-se na base
orientadora do Plano. Deve, portanto, consolidar informacGes sobre as condicGes de
salubridade ambiental do municipio e sobre a prestacdo dos quatro servicos de saneamento
basico e orientar-se nas deficiéncias identificadas para propor as metas, projetos e acoes
com vistas a universalizacdo dos servigos.

Esta etapa contempla a percepcdo dos técnicos no levantamento e atualizacdo de
informacgdes e dados secundarios e primarios somada a percep¢ao da sociedade por meio do
didlogo em reunides e oficinas comunitarias realizadas em consonancia com o Plano de
Mobilizacdo Social, consolidando assim o Diagnédstico Técnico-Participativo.
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Durante a realizagao das oficinas setoriais para elaboragao do Diagndstico Participativo,
serdo eleitos os delegados que irdo participar na etapa do progndstico do Plano. A relacado
desses delegados por setor ou reunidao em que foram eleitos deve integrar o Relatdério do

Diagndstico Técnico-Participativo.

A seguir serdo listados os principais levantamentos e informagdes a serem realizados na fase

do diagnéstico.

Caracterizagdo geral do municipio

Entre os aspectos a serem considerados estdo a situacao fisico-territorial, socioecon6mica e
cultural. E importante a andlise da inser¢do regional do municipio, incluindo as relacdes

institucionais e interfaces socioecondmicas e ambientais com os municipios vizinhos, o

estado e as bacias hidrograficas em que se insere. Destacam-se:

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

j)

k)

Dados gerais do municipio como, area, localizacdo, altitude, distancia entre a sede
municipal e os distritos, geomorfologia, climatologia, hidrografia, hidrogeologia e
topografia do territério;

Demografia urbana e rural por renda, faixa etdria e projecbes de crescimento
populacional no horizonte de tempo do PMSB;
Descricao dos indicadores de renda, pobreza e desigualdade;

Descricao do nivel educacional da populacdo, por faixa etaria;

Levantamento de indicadores de saude e dos fatores causais de morbidade de doencas
relacionadas com a falta de saneamento basico, mais especificamente, as doencas
infecciosas e parasitarias;

Descricdo das condi¢bes de infraestrutura local (energia elétrica, pavimentacdo,
transporte e habitacdo);

Identificacdo e descricdo da infraestrutura social da comunidade (postos de saude,
igrejas, escolas, associa¢des, cemitérios, etc.);

Caracteristicas urbanas, tendo em vista as tendéncias de expansdo, as vocacdes
econdmicas e as perspectivas de desenvolvimento municipal;

Caracterizacdo das areas de interesse social com localizagdo, perimetros e areas,
caréncias relacionadas ao saneamento basico e precariedade habitacional;

Caracterizacao das dareas de protecao ambiental e identificacdo de areas susceptiveis a
inundacdo ou deslizamento;

Informacgdes sobre a dinamica social onde serdo identificados e integrados os elementos
basicos que permitirdo a compreensdo da estrutura de organizacdo da sociedade e a
identificacdo de atores e segmentos setoriais estratégicos, a serem envolvidos no
processo de mobilizacdo social para a elaboracdo e a implanta¢ao do Plano;

Consolidacdo cartografica das informagdes socioecondmicas, fisico-territoriais e
ambientais disponiveis sobre o municipio e regido.
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Situagdo institucional

a)

b)

c)

d)

f)
g)

h)

Identificacdo e andlise da estrutura, com descricdo de todos os érgdos, e capacidade
institucional para a gestdo (planejamento, prestacdo dos servicos, regulacdo,
fiscalizacdo e controle social) dos servicos nos quatro componentes. Incluir a avaliacdo
dos canais de integracdo e articulacdo intersetorial com outros segmentos
(desenvolvimento urbano, habitacdo, saude, meio ambiente e educacdo);

Levantamento e analise da legislacdo aplicdvel ao saneamento basico, bem como a
existéncia de normas de fiscalizacdo e regulacao;

Identificacdo do contelddo dos contratos de concessdao firmados, se houver, as
atividades e responsabilidades de cada prestador e as estruturas organizacionais
empregadas na prestagao dos servigos;

Identificacdo de programas locais existentes de interesse do saneamento basico nas
areas de desenvolvimento urbano, habitacdo, mobilidade urbana, gestdo de recursos
hidricos e meio ambiente;

Politica de recursos humanos, em especial para o saneamento;
Politica tarifaria dos servicos de saneamento basico;

Identificacdo, junto aos municipios vizinhos, de possiveis areas ou atividades onde pode
haver solugbes por meio de consoércios, cooperagdo, complementaridade ou
compartilhamento de processos, equipamentos e infraestrutura, relativos a gestdo de
cada um dos servicos de saneamento basico;

Identificacdo das redes, 6rgdos e estruturas de educacdo formal e ndo formal e
avaliacdo da capacidade do municipio em apoiar projetos e acbes de educacgdo
ambiental combinados com os programas de saneamento basico;

Identificacdo e avaliacdo do sistema de comunicacdo local e sua capacidade de difusdo
das informacdes e mobilizacdo sobre o PMSB.

Situagdo econémico-financeira dos servigos e do municipio

a)

b)

Levantamento e avaliacdo da capacidade econdmico-financeira do municipio frente as
necessidades de investimento;

Andlise geral da sustentabilidade econémica da prestacdo dos servicos de saneamento
basico, envolvendo sistema de cobranca, dotacdes do orcamento geral do municipio,
fontes de subvencao, financiamentos e outros.

A avaliacdo econdmico-financeira deve considerar a capacidade de endividamento e a

necessidade de destinacdo de recursos orcamentdrios, do prestador e/ou do municipio, para

viabilizar a adequada prestacdo e manutencdo dos servicos, apontados no Plano.

Diagndsticos setoriais dos servi¢os de saneamento bdsico

Os sistemas de abastecimento de dgua, esgotamento sanitdrio, drenagem urbana e limpeza

publica deverao ser diagnosticados e analisados quanto aos aspectos institucional, juridico e

economico-financeiro, técnico e operacional. O diagndstico dos servicos publicos de

saneamento basico devem englobar as zonas urbana e rural e tomar por base as
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informacdes bibliograficas, as inspecdes de campo, os dados secundarios coletados nos

drgdos publicos que trabalham com o assunto e, quando necessario, os dados primarios

coletados junto as localidades do municipio.

Situacdo dos servicos de abastecimento de agua

a)

b)

f)

g)

h)

j)

Caracterizagao da cobertura e qualidade dos servigos, com identificagao: (i) do consumo
per capita de agua; (ii) da qualidade da agua tratada e distribuida a populagao; (iii) das
popula¢des ndo atendidas e sujeitas a falta de agua; (iv) da regularidade e frequéncia do
fornecimento de dgua; (v) de areas criticas para abastecimento;

Descricao da situagdo atual dos sistemas [infraestruturas, tecnologia e operagao] de
abastecimento existentes, incluindo: mananciais, captagdes, esta¢des de tratamento,
adugdes de agua bruta e tratada, estagbes de bombeamento, reservagdo, redes de
distribuicdo, ligacBes prediais, sistemas de medicdo (micro e macromedicdo).
Recomenda-se o uso de textos, mapas, fluxogramas, fotografias e planilhas;

Avaliacdo de solugbes alternativas de abastecimento de agua, individuais ou coletivas,
utilizadas pela populacdo nas areas urbanas e rurais;

Informar as principais deficiéncias referentes ao abastecimento de d&gua, como
frequéncia de intermiténcia, perdas nos sistemas, etc.;

Informar se existem Unidades de Tratamento dos Residuos (UTRs) gerados na ETA (lodo
dos decantadores e dgua de lavagem dos filtros);

Avaliacdo da disponibilidade de dgua dos mananciais e da oferta a populacdo pelos
sistemas existentes versus o consumo e a demanda atual e futura, preferencialmente,
por areas ou setores da sede e localidades do municipio;

Levantamento e avaliacdo das condicGes dos atuais e potenciais mananciais de
abastecimento de agua quanto aos aspectos de protecdo da bacia de contribuicdo (tipos
de uso do solo, fontes de poluicdo, estado da cobertura vegetal, qualidade da agua,
ocupagoes por assentamentos humanos, outros);

Avaliacdo dos sistemas de controle e vigilancia da qualidade da agua para consumo
humano e de informagado aos consumidores e usuarios dos servigos;

Organograma do prestador dos servicos com informacgdes sobre o nimero de servidores
por cargo;

Apresentar indicadores operacionais, econdmico-financeiros, administrativos e de
qgualidade dos servigos prestados; estrutura de tarifacdo e indice de inadimpléncia;
receitas operacionais e despesas de custeio e investimento.

Situacao dos servicos de esgotamento sanitario

a)

b)

Caracterizacdo da cobertura e identificacdo das popula¢des ndo atendidas ou sujeitas a
deficiéncias no atendimento pelo sistema publico de esgotamento sanitario,
contemplando também o tratamento;

Caracterizacao da prestacdo dos servigos por meio de indicadores técnicos, operacionais
e financeiros, relativos a: receitas, custos, despesas, tarifas, nimero de ligac0es,
inadimpléncia de usuarios, eficiéncia comercial e operacional, uso de energia elétrica e
outros (referéncia: SNIS);
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d)

f)

g)

h)

j)

k)

Visdao geral dos sistemas [infraestruturas, tecnologia e operagao] de esgotamento
sanitdrio quanto a capacidade instalada frente a demanda e ao estado das estruturas
implantadas, a partir do uso de textos, mapas, esquemas, fluxogramas, fotografias e
planilhas. Para os sistemas coletivos a avaliacdo deve envolver: ligacdes prediais, rede
de coleta, interceptores, estacdes elevatdrias, emissdrios e estacdes de tratamento.
Devem ser informados a eficiéncia de tratamento, custo operacional, etc.;

Avaliacdo de solucbes alternativas de esgotamento sanitdrio (fossas sépticas, fossa
negra, infiltracdo no solo, outros), individuais ou coletivas, utilizadas pela populacdo nas
areas urbanas e rurais;

Informar as principais deficiéncias referentes ao sistema de esgotamento sanitario;

Avaliagdo da situacdo atual e futura da geracdo de esgoto versus capacidade de
atendimento pelos sistemas de esgotamento sanitario disponiveis, sistema publico e
solugdes individuais e/ou coletivas, contemplando o tratamento;

Andlise dos processos e resultados do sistema de monitoramento da quantidade e
gualidade dos efluentes, quando existente;

Dados de avaliagdo da classe de enquadramento e das condi¢des dos corpos receptores,
guando existentes;

Indicacdo de dreas de risco de contaminacao, e de areas ja contaminadas por esgotos no
municipio quando mapeadas e avaliadas;

Identificacdo de principais fundos de vale, por onde poderd haver tracado de
interceptores; possiveis dreas para locacdo da ETE (estacdo de tratamento de esgoto).

Organograma do prestador dos servicos com informacgdes sobre o nimero de servidores
por cargo;

Apresentar indicadores operacionais, econdmico-financeiros, administrativos e de
qgualidade dos servicos prestados; estrutura de tarifacdo e indice de inadimpléncia;
receitas operacionais e despesas de custeio e investimento.

Situacdo dos servicos de drenagem urbana e manejo de aguas pluviais

a)

b)

d)

Verificar a existéncia de Plano Diretor municipal e de legislacdo existente sobre
parcelamento e uso do solo urbano e rural;

Identificacdo da infraestrutura atual de macrodrenagem (galeria, canal, etc.) e
microdrenagem (rede, bocas de lobo e drgdos acessérios) e andlise critica dos sistemas e
das tecnologias adotadas quanto a sua atualidade e pertinéncia em face dos novos
pressupostos quanto ao manejo das aguas pluviais;

Identificacdo de lacunas no atendimento pelo Poder Publico de demandas de acdes
estruturais e ndo estruturais para o manejo das dguas pluviais, com analise do sistema
de drenagem existente quanto a sua cobertura, capacidade de transporte, manutencao
e estado das estruturas;

Identificar e descrever os principais fundos de vale, por onde é feito o escoamento das
aguas de chuva;

Verificar a existéncia de liga¢gdes clandestinas de esgotos sanitdrios ao sistema de
drenagem pluvial;
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f)

g)

h)

j)

k)

Identificar os principais tipos de problemas (alagamentos, transbordamentos de
corregos, pontos de estrangulamento, capacidade insuficiente das tubulacdes, etc.)
observados na drea urbana, verificando a frequéncia de ocorréncia e a localizacdo dos
mesmos. Indicar a cartografia das dreas de risco de enchentes, inundacoes,
escorregamentos, em especial para as areas urbanas;

Andlise dos processos erosivos e sedimentolégicos e sua influéncia na degradacdo das
bacias e riscos de enchentes, inundagbes e escorregamentos de terra;

Descricdo dos sistemas de manutencao e fiscalizacdo em drenagem urbana;

Identificar os 6rgdaos municipais com alguma provavel acdo em controle de enchentes e
drenagem urbana e identificar suas atribuicdes;

Andlise de indicadores epidemioldgicos de agravos a saude cuja incidéncia pode ser
determinada por deficiéncia nos sistemas de manejo de 4guas pluviais. Verificar se o
municipio apresenta registros de mortalidade por malaria;

Apresentar indicadores operacionais, econdmico-financeiros, administrativos e de
qualidade dos servicos prestados, e receitas operacionais e despesas de custeio e
investimento.

Situacdo dos servicos de limpeza urbana e manejo de residuos sélidos

a)

b)

f)

g)

h)

Anadlise dos planos diretores de limpeza urbana e manejo de residuos sélidos ou planos
de gerenciamento de residuos sélidos, quando houver;

Descricdo e andlise dos sistemas [infraestruturas, tecnologia e operagdo] de
acondicionamento, coleta, transporte, transbordo, tratamento e disposicdo final dos
residuos soélidos gerados no municipio, incluindo a origem, o volume e sua
caracterizacdo (domiciliares, construcdo civil, industriais, hospitalares e de servicos de
saude), bem como seu processamento, com base em dados secunddrios, entrevistas
qualificadas, e inspecdes locais. Essa descricdo deverd englobar desenhos, fluxogramas,
fotografias e planilhas que permitam um perfeito entendimento dos sistemas em
operacao;

Identificacdo da cobertura de coleta porta a porta, das dreas de varricdo, dos servicos
publicos de limpeza e servicos especiais como feiras, mercados, espacos publicos, etc.;

Identificacdo de lacunas no atendimento a populacdo pelo sistema publico de limpeza
urbana e manejo de residuos sodlidos, para o atendimento adequado da populagdo
urbana e rural;

Informacodes sobre a producdo per capita de residuos inclusive de residuos de atividades
especiais;

Identificacdo dos geradores sujeitos ao plano de gerenciamento especifico nos termos
do art. 20 ou o sistema de logistica reversa na forma do art. 33, da Lei 12.305/2010;

Avaliacdo das solucbes adotadas para a destinacdo dos residuos originarios de
construcdo e demolicdo e dos servicos de salde;

Levantamento das praticas atuais e dos problemas existentes associados a
infraestrutura dos sistemas de limpeza urbana;
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i) Organograma do prestador de servico e descricdo do corpo funcional (nUmeros de
servidores por cargo) e identificacdo de possiveis necessidades de capacitacdo,
remanejamento, realocacdo, reducdo ou ampliacdo da mdo de obra utilizada nos
Servigos;

j) Identificacdo das possibilidades de implantacdo de solugdes consorciadas ou
compartilhadas com outros municipios, considerando, nos critérios de economia de
escala, a proximidade dos locais estabelecidos e as formas de prevencdo dos riscos
ambientais;

k) Receitas operacionais e despesas de custeio e investimento;

[) Apresentar os indicadores operacionais, econémico-financeiros, administrativos e de
qualidade dos servigos prestados;

m) ldentificagdo da existéncia de programas especiais (reciclagem de residuos da
construcao civil, coleta seletiva, compostagem, cooperativas de catadores e outros);

n) ldentificacdo dos passivos ambientais relacionados aos residuos sdlidos, incluindo areas
contaminadas e/ou degradadas por depdsitos de lixo urbano, e respectivas medidas
saneadoras.

6.3. Etapa lll: Progndstico e Alternativas para Universalizagcao dos Servigos

Esta etapa envolve a formulacdo de estratégias para alcancgar os objetivos, diretrizes e metas
do PMSB, incluindo a organizacdo ou adequacdo da estrutura municipal para o
planejamento, a prestacdo de servico, a regulacdo, a fiscalizacdo e o controle social e,
quando for o caso, a promocdo da gestdo associada, via convénio de cooperacdo ou
consércio intermunicipal, para o desempenho de uma ou mais destas funcdes.

Objetivos e metas

As diretrizes, objetivos e metas, que norteardao a elaborag¢do das propostas de programas,
projetos e acdes do Plano, devem contemplar definicdes com o detalhamento adequado e
suficiente para que seja possivel formular os projetos técnicos e operacionais para a sua
implementagao.

As metas do Plano sdo os resultados mensurdveis que contribuem para que os objetivos
sejam alcancados, devendo ser propostos de forma gradual e estarem apoiados em
indicadores.

Neste processo devem ser consideradas as informagles técnicas e participativas
consolidadas na etapa do diagnéstico e que se constituem como referéncia de cendrio atual,
direcionadoras dos avangos necessarios para a prospectiva de cenario futuro, num horizonte
de planejamento de 20 anos.

Coerente com o diagnodstico, os objetivos e metas do PMSB devem ser definidos
coletivamente a partir de discussdes com os diversos segmentos da sociedade, com os
Comités Executivo e de Coordenacdo do Plano. Devem ser elaborados de forma a serem
qguantificaveis e a orientar a proposicdo dos programas, projetos e acdes do Plano nos
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quatro componentes do saneamento basico, na gestdo e em temas transversais tais como,
capacitacdo, educacdo ambiental e inclusdo social.

Para o levantamento das metas devem ser considerados os horizontes temporais: (i)
imediatos ou emergenciais — até 3 anos; (ii) curto prazo —entre 4 a 8 anos; (iii) médio prazo —
entre 9 a 12 anos; (iv) longo prazo —entre 13 a 20 anos.

Propde-se, nesta fase, a pactuacdo dos objetivos e metas nos horizontes temporais junto aos
Comités Executivo e de Coordenacao e aos delegados eleitos nas plenarias do diagndstico.

Para atendimento do contetido minimo do art. 19 da Lei 12.305/2010 (Politica Nacional de Residuos Sélidos)
deverdo ser definidas metas de redugéo, reutilizagao, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com vistas a
minimizar o volume de rejeitos encaminhados para disposigao final ambientalmente adequada.

Alternativas institucionais da gestdo dos servigos

Envolve o exame das alternativas institucionais para o exercicio das atividades de
planejamento, prestagdo de servigos, regulacgdo, fiscalizagdo e controle social, definindo a
criacdo ou reformulacdo de 6érgdos municipais existentes, devendo-se considerar as
possibilidades de cooperacao regional para suprir deficiéncias e ganhar economia de escala.

Na politica municipal de saneamento, deve ser assegurado o atendimento adequado a
populacdo rural dispersa, inclusive mediante a utilizacdo de solu¢des compativeis com suas
caracteristicas econdmicas e sociais peculiares. Para tanto, o municipio devera promover
alternativas de gestdo que viabilizem a autossustentacdo econémica e financeira dos
servicos de saneamento basico.

Projecdo das demandas dos servigos de saneamento basico

As projecbes das demandas por estes servicos deverao ser estimadas considerando a
definicdo de metas temporais, até o horizonte de 20 anos.

Nos casos de abastecimento de agua e esgotamento sanitario deverdo ser realizadas
projecdes de demandas, considerando os estudos realizados na elaboracdo e/ou nas
revisdes dos planos diretores, caso existam. Existindo os referidos Planos, deve-se analisar a
pertinéncia e a possibilidade da manutengao das metodologias, dos parametros, dos indices
e das taxas de projecdo adotados nos mesmos, em face das atualizacdes censitarias do IBGE
e/ou do cadastro imobiliario ou de outros servigos publicos no municipio.

Para os residuos sdélidos, as projecées de producdo de residuos devem basear-se,
prioritariamente, nas indicacdes dos planos diretores municipais de limpeza publica ou
planos de gestdo integrada de residuos sdlidos, caso existam, ou em metodologias
simplificadas que possam ser desenvolvidas utilizando dados secundarios.

As projecoOes das necessidades de a¢Oes estruturais e ndo estruturais de drenagem e manejo
das d4guas pluviais urbanas deverdo basear-se nos estudos realizados no diagnéstico,
considerando o horizonte de planejamento.
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Também deve ser prevista a definicdo de politica de acesso a todos ao saneamento basico,

sem discriminacdo por incapacidade de pagamento de taxas ou tarifas, considerando a

instituicdo de subsidio direto para as populacdes de baixa renda.

A seguir sdo apresentados os itens minimos que deverdo ser avaliados para a projecdo de

demandas e as prospectivas técnicas em cada componente do setor de saneamento.
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INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Analise das alternativas de gestao e prestagao de servigos;
Projecao da demanda anual de agua para todo o municipio ao longo dos 20 anos;

Descri¢ao dos principais mananciais (superficiais e/ou subterréaneos) passiveis de utilizagdo para o
abastecimento de dgua no municipio;

Defini¢do das alternativas de manancial para atender o municipio, justificando a escolha com base
na vazao outorgavel e na qualidade da agua;

Definicao de alternativas técnicas de engenharia para atendimento da demanda calculada;
Previsédo de eventos de emergéncia e contingéncia.

INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
Analise das alternativas de gestéo e prestagéo de servigos;
Projecéo da vazéo anual de esgotos ao longo dos 20 anos para todo 0 municipio;

Previsdo de estimativas de carga e concentracdo de DBO e coliformes fecais (termotolerantes) ao
longo dos anos, decorrentes dos esgotos sanitarios gerados, segundo as alternativas (a) sem
tratamento e (b) com tratamento dos esgotos (assumir eficiéncias tipicas de remog&o);

Definicao de alternativas técnicas de engenharia para atendimento da demanda calculada;

Comparacdo das alternativas de tratamento local dos esgotos (na bacia), ou centralizado (fora da
bacia, utilizando alguma estagéo de tratamento de esgotos em conjunto com outra area),
justificando a abordagem selecionada;

Previsdo de eventos de emergéncia e contingéncia.
Apresentar memorial de calculo, quando pertinente.

INFRAESTRUTURA DE AGUAS PLUVIAIS
Medidas de controle para reduzir o assoreamento de cursos d’agua e de bacias de detencao;
Medidas de controle para reduzir o langamento de residuos sélidos nos corpos d’agua;

Diretrizes para o controle de escoamentos na fonte, adotando-se solugdes que favoregcam o
armazenamento, a infiltracdo e a percolagao, ou a jusante, adotando-se bacias de detengéo — ter
em consideragado as caracteristicas topograficas locais e listar as solugdes de controle que melhor
se adaptariam;

Diretrizes para o tratamento de fundos de vale;
Previsdo de eventos de emergéncia e contingéncia.

54



INFRAESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS

v Planilha com estimativas anuais dos volumes de produgao de residuos solidos classificados em: (i)
total, (ii) reciclado, (i) compostado e (iv) aterrado, e percentuais de atendimento pelo sistema de
limpeza urbana;

v Metodologia para o calculo dos custos da prestagdo dos servigos publicos de limpeza urbana e de
manejo de residuos solidos, bem como a forma de cobranga desses servigos;

v Regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de residuos sdlidos de que trata o art.
20 da Lei 12.305/2010, e demais disposicdes pertinentes da legislagao federal e estadual
propondo a defini¢do das responsabilidades quanto a sua implantagdo e operacionalizagao;

v" Critérios para pontos de apoio ao sistema de limpeza nos diversos setores da area de
planejamento (apoio a guarnigéo, centros de coleta voluntaria, mensagens educativas para a area
de planejamento em geral e para a populagao especifica);

v Descrigdo das formas e dos limites da participagao do poder publico local na coleta seletiva e na
logistica reversa, respeitado o disposto no art. 33 da Lei 12.305/2010, e de outras a¢des relativas
a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;

v" Critérios de escolha da area para localizagdo do bota-fora dos residuos inertes gerados
(excedente de terra dos servigos de terraplenagem, entulhos etc.);

v' Identificagdo de areas favoraveis para disposicéo final ambientalmente adequada de rejeitos,
identificando as areas com risco de poluigao e/ou contaminagao, observado o Plano Diretor de que
trata 0 § 1° do art. 182 da Constitui¢do Federal e 0 zoneamento ambiental, se houver;

v Procedimentos operacionais e especificagées minimas a serem adotados nos servigos publicos de
limpeza urbana e de manejo de residuos sélidos, incluida a disposi¢éo final ambientalmente
adequada dos rejeitos;

v Prever eventos de emergéncia e contingéncia.

Programas, projetos e agoes

Apds a definicdo dos objetivos e das demandas de cada um dos quatro servicos
contemplados nos estudos de projecao, o Relatério do Progndstico deve apresentar os
programas especificos que contemplem solugdes praticas (projetos e acles) de gestdo,
vinculados a um plano de investimentos, para o efetivo alcance das metas estabelecidas e
ainda que compatibilizem o crescimento econ6mico, a sustentabilidade ambiental e a
equidade social no municipio.

As propostas de investimentos do PMSB devem considerar a capacidade econdomico-
financeira do municipio e dos prestadores de servico, bem como as condigdes
socioeconOmicas da populacdo. A estimativa de custos segue os parametros usuais do setor,
devendo ser formuladas as estratégias necessarias a universalizacdo dos servicos

Nesta fase também deverdo ser definidas as obrigacGes do poder publico na atuacdo em
cada eixo do setor de saneamento e no desempenho da gestdo da prestacdo dos servicos,
sendo necessario dar continuidade ao envolvimento dos Comités Executivo e de
Coordenacao e de representantes do Legislativo e do poder publico municipal.
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Os programas de governo previstos deverdao ainda determinar acdes factiveis de serem
atendidas nos prazos estipulados e que representem as aspira¢des sociais com alternativas
de intervencdo, inclusive de emergéncias e contingéncias, se for o caso, visando o
atendimento das demandas e prioridades da sociedade.

ACOES PARA EMERGENCIAS E CONTINGENCIAS
Quando pertinente contemplam, dentre outros, o estabelecimento de:

v Planos de racionamento e atendimento a aumentos de demanda temporaria;

v" Regras de atendimento e funcionamento operacional para situagdo critica na prestagdo de
servigos, tais como, casos de ocorréncia de floragdo de cianobactérias em mananciais de
abastecimento;

v Diretrizes para os Planos Locais de Risco e para a formulagéo dos Planos de Seguranca da Agua.

Serd necessario aplicar metodologia de priorizacdo aos programas, construindo assim a
hierarquizacdo das areas e/ou medidas a serem adotadas para o planejamento de
programas prioritarios de governo.

As metas propostas devem estar vinculadas a um conjunto de indicadores a fim de permitir
o0 acompanhamento da implementacdo do PMSB e seus resultados.

Para atendimento do art. 19 da Lei 12.305/2010 (Politica Nacional de Residuos Sélidos), deverdo ser definidos:
programas e agbes de capacitacdo técnica voltados para sua implantagdo e operacionalizagdo; programas e
acoes de educacdo ambiental que promovam a ndo geragao, a redugdo, a reutilizacdo e a reciclagem de
residuos sdlidos; programas e acgdes para a participagdo dos grupos interessados, em especial das cooperativas
ou outras formas de associagdo de catadores de materiais reutilizaveis e reciclaveis formadas por pessoas
fisicas de baixa renda, se houver; mecanismos para a criagdo de fontes de negdcios, emprego e renda,
mediante a valorizagdo dos residuos solidos; agbes preventivas e corretivas a serem praticadas, incluindo
programa de monitoramento.

Hierarquizagdo das dreas e/ou programas de intervengdo prioritdrios

A partir de indicadores sociais, ambientais, de salude e de acesso aos servicos de
saneamento basico, e tendo em vista o processo participativo de elaboragdao do PMSB, deve
ser proposta metodologia para hierarquiza¢gdo das areas e/ou programas de intervengdo
prioritarios no municipio.

Sistema de informagoes de saneamento bdsico

O sistema de informacGes de saneamento bdasico do municipio deve conter um banco de
dados concebido e desenvolvido pela consultoria desde o inicio do processo de elaboracdo
do PMSB, a fim de que possa ser alimentado periodicamente com as informacdes coletadas
ao longo do desenvolvimento do Plano.
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Os dados de alimentagao deverao representar a situagdo de cada um dos servigos ofertados
(abastecimento de agua potdvel, esgotamento sanitdrio, drenagem e manejo de daguas
pluviais urbanas e limpeza urbana e manejo de residuos sélidos), bem como refletir as
condicdes de saneamento basico no municipio.

Deverd ser compativel com os sistemas instituidos oficialmente pelo Governo Federal e
Estadual, assim como estar associado, preferencialmente, as ferramentas de
geoprocessamento para facilitar a operacionalizacdo dos dados e a visualizacdo da situacdo
de cada servico de saneamento basico. Dessa forma, serd possivel identificar as
necessidades do setor e, por conseguinte, subsidiar a tomada de decisoes.

A consultoria contratada devera desenvolver base de dados espacial com as informagdes
diagnosticadas e proposi¢des, incluindo o registro das estruturas, na plataforma
ArcGis/Arcinfo ou em softwares similares. Os dados deverdo ser entregues com um
dicionario de dados (metadado), ilustrado quando possivel, de forma a auxiliar os usudrios
no conhecimento do conteldo da base de dados e suas caracteristicas.

Informagdes minimas que deverao constar no dicionario de dados sdo: nome da entidade;
tipo (espacial, descritivo, documento etc.); cobertura espacial: localizagdo, limites de
coordenada (norte, sul, leste, oeste); Sistema Cartografico: Datum WGS-84, na projecdo
Universal Transversa de Mercator — UTM; nos fusos 23 e 24 ou Coordenadas Geograficas
(Latitude/Longitude).

As padronizagdes de simbologia das camadas, bem como as regras de rotulacdo e relagdes
com visualizacdes dependentes de escala, deverdo ser definidas e documentadas pela
contratada em conjunto com a contratante.

Indicadores para acompanhamento e monitoramento do PMSB

O acompanhamento da implantacdo do Plano Municipal de Saneamento Basico so serd
possivel se baseada em dados e informa¢des que traduzam, de maneira resumida, a
evolucao e a melhoria das condi¢des de vida da populagdao. Uma das metodologias utilizadas
para descrever essa situacdo é a construcao de indicadores.

O objetivo principal dos indicadores para o monitoramento do Plano deve ser avaliar o
atingimento das metas estabelecidas, com o consequente alcance dos objetivos fixados, o
efetivo funcionamento dos programas e a¢des definidos, a consisténcia na participag¢do, no
controle social e na tomada de decisdes, dentre outros.

Dessa forma, com vistas a iniciar o processo, a consultoria deve apresentar uma selecdo de
indicadores para monitoramento das acdes do PMSB, discutidos e pactuados no municipio e
com o IBIO - AGB Doce.

Para atendimento do art. 19 da Lei 12.305/2010 (Politica Nacional de Residuos Sélidos) deverao ser
definidos indicadores de desempenho operacional e ambiental dos servigos publicos de limpeza urbana
e de manejo de residuos solidos.
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Cabe ressaltar a importancia de a Prefeitura assumir o compromisso de efetivar as
atividades previstas no PMSB e dar continuidade as acdes de planejamento, promovendo
sua revisdo periddica em prazo ndo superior a quatro anos.

6.4. Etapa IV: Consulta Publica

A versdo preliminar do PMSB devera ser submetida a discussdo com a populagdo, em evento
especialmente convocado pela Prefeitura para este fim. Como nos demais eventos, cabera a
contratada preparar o material (slides em power point) e realizar a apresentacdo, quando
assim decidido pela Prefeitura, respondendo a questionamentos técnicos eventualmente
levantados, com apoio de técnicos e agentes municipais.

Apds a realizagao da Audiéncia Publica, a contratada deverd apresentar uma memdria da
reunido, contendo registro fotografico, lista de presenca e a sintese das sugestdes e/ou
contribuicGes da sociedade devidamente avaliadas e examinadas quanto a pertinéncia ou
nao de sua aceitag¢do no contetdo do Plano.

Finalizados os trabalhos, devera ser elaborada a versdo final da Minuta de Lei do Plano
Municipal de Saneamento Bdsico (PMSB), a ser apresentada e aprovada pelo poder
legislativo municipal, apds apreciacao pela equipe técnica de acompanhamento.

6.5. Etapa V: Aprovagao do Plano Municipal de Saneamento Basico
Minuta de Lei do PMSB

Deverd ser elaborada uma minuta de projeto de lei, em conformidade com a técnica
legislativa e sistematizada de forma a evitar contradi¢des entre os dispositivos inseridos no
Plano Municipal de Saneamento Basico com as demais normas vigentes.

O PMSB depois de aprovado e sancionado em lei municipal deve ser implantado pelo 6rgao
do municipio responsdvel pela execugao da politica municipal de saneamento basico e
revisado a cada quatro anos, anteriormente a elaboracdo do Plano Plurianual (PPA) do
municipio.
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7. PRODUTOS ESPERADOS E PRAZOS DE EXECUGCAO

7.1. Produtos esperados

Conforme detalhado no item 6 — Etapas de Elaboracdo do PMSB, o relatério final do PMSB
contard com 8 (oito) produtos, contidos em um Unico volume ou dividido em tomos, de
acordo com necessidade definida pela contratada, consolidando as atividades executadas em
cada etapa do trabalho, para cada um dos Planos Municipais.

Produto 1: Plano de Trabalho
Produto 2: Plano de Comunicacdo e Mobilizacdo Social
Produto 3: Diagndstico Técnico-Participativo dos Servicos de Saneamento Basico

Produto 4: Progndstico contemplando objetivos e metas por componente do saneamento e
alternativas institucionais para a gestdo dos servicos de saneamento basico no municipio
(prestacdo dos servicos, regulacao, fiscalizacdao e controle social)

Produto 5: Programas, projetos e ag¢des por componente do saneamento, com acgdes
emergenciais e contingenciais cabiveis e hierarquiza¢do das areas e/ou programas de
intervencdo prioritdrios no municipio

Produto 6: Plano de investimentos dos programas, projetos e agdes propostos

Produto 7: Sistema de informagdes de saneamento bdsico do municipio com selecdo dos
indicadores para monitoramento do PMSB

Produto 8: Versao final da Minuta de Projeto de Lei do PMSB

7.2. Relatdrios dos eventos, reunides, oficinas, audiéncia publica

Os produtos devem ser devidamente acompanhados dos relatdrios dos eventos realizados
nas respectivas etapas e deverdo apresentar uma sintese dos principais pontos debatidos
entre a equipe técnica e os atores locais estratégicos e as propostas de articulacdo a serem
posteriormente convertidas em compromissos para a gestao dos servicos de saneamento
basico, além de conter registro fotografico e lista dos participantes.

Devem contemplar, dentre outras, a realizacdo de: reunido prévia no municipio para dar
posse aos representantes do Comité de Coordenacdo e do Comité Executivo, nivelar
conhecimentos e discutir os setores de mobilizacdo no municipio; evento de abertura do
Plano; oficinas do Diagndstico Participativo; oficinas com os delegados e Comités Executivo e
de Coordenacdo para definicdo dos objetivos e metas de curto, médio e longo prazos;
oficinas para hierarquizacdo das areas e/ou programas de intervengdo prioritdrios; oficinas
para discussdo das alternativas de arranjo institucional e selecdo dos indicadores de
monitoramento do Plano; reuniées com a equipe de acompanhamento; e audiéncia publica
para consolidacao da versao final do Plano.
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7.3. Forma de apresentacao dos produtos

Os produtos deverdo ser entregues em versao preliminar para analise e aprovacao final pela
contratante. A versao final, apds aprovacdo da contratante, deverd ser apresentada em meio
impresso, em quatro copias impressas em papel A4 (210 x 297 mm), e em meio digital, em
CD ou DVD gravado em secao fechada. Mapas e plantas deverdo estar digitalizados no
software ArcGis 10.

Os relatdrios deverdo ser acompanhados de tabelas, mapas, quadros, formuldrios, entre
outros elementos que se fizerem necessarios para perfeita compreensado das proposicoes.

Caso os produtos ndo sejam aprovados deverdao ser complementados e reapresentados, pela
consultora contratada, ao contratante para aprovacao final.

Todas as pecas componentes do trabalho executado pela contratada — relatérios, planilhas,
banco de dados, fotos, imagens e mapas, dentre outros — inclusive originais e CDs e/ou
DVDs, serao de propriedade do contratante e do municipio e Ihe serdo entregues antes da
data fixada para o término do contrato.

A contratada podera reter cépia dos produtos acima indicados, mas sua utilizagcdo para fins
diferentes do objeto deste instrumento necessitard de autorizacdo prévia do contratante
mesmo depois de encerrado o contrato.

7.4. Prazos de execugao
Os Produtos devem ser entregues nos seguintes prazos, para cada um dos Planos
Municipais:

Produto 1. Plano de Trabalho: até 30 (trinta) dias apds a assinatura do contrato e emissao
da ordem de servico.

Produto 2. Plano de Comunica¢ao e Mobilizagdo Social: até 60 (sessenta) dias apds a
assinatura do contrato e emissao da ordem de servigo.

Produto 3. Diagndstico Técnico-Participativo dos Servicos de Saneamento Basico: entregue
até 120 (cento e vinte) dias apds a assinatura do contrato e emissao da ordem de servico.

Produto 4. Progndsticos e Alternativas para Universalizagdo dos Servigos: entregue até 180
(cento e oitenta) dias apds a assinatura do contrato e emissdo da ordem de servico.

Produto 5. Programas, Projetos e Ac¢des e Hierarquizagio das Areas e/ou Programas de
Intervengdo Prioritarios: entregue até 210 (duzentos e dez) dias apds a assinatura do
contrato e emissdo da ordem de servico.

Produto 6. Plano de Investimentos: entregue até 240 (duzentos e quarenta) dias apds a
assinatura do contrato e emissao da ordem de servico.

Produto 7. Sistema de Informagdes Municipal de Saneamento Bdasico com Sele¢ao dos
Indicadores para Monitoramento do PMSB: entregue até 270 (duzentos e setenta) dias
apos a assinatura do contrato e emissdo da ordem de servico.

Produto 8. Relatério Final do PMSB: entregue até 300 (trezentos) dias apds a assinatura do
contrato e emissdo da ordem de servico.
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8. CRONOGRAMA DE EXECUGAO E DESEMBOLSO

O prazo para o desenvolvimento dos trabalhos objeto deste Termo de Referéncia é de 10
(dez) meses contados a partir da emissdao da Ordem de Servico, de acordo com cronograma
de execugdo a seguir, para cada um dos Planos Municipais.

MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PRODUTO

Produto 1
Produto 2
Produto 3
Produto 4
Produto 5
Produto 6
Produto 7
Produto 8

Despesas de execucdo do contrato, como passagens aéreas e terrestres, chamadas
interurbanas, translado, hospedagem, alimentagdo, impostos, taxas, tributos e obrigacdes
fiscais, entre outras despesas diretas e indiretas, serdo de responsabilidade da contratada,
devendo estar contida na proposta financeira a ser apresentada.

O pagamento serd efetuado em até 15 (quinze) dias apds a aprovacdo dos respectivos
produtos estabelecidos no item 7 — Produtos Esperados e Prazos de Execugcdo deste Termo
de Referéncia, mediante autorizacdao emitida pelo IBIO - AGB Doce, contra entrega do
produto ja devidamente aprovado, apresentacdao de Nota Fiscal correspondente e de
documentacdo relativa a quitacdo de taxas e impostos.

Os pagamentos serdo realizados de acordo com parcelamento demonstrado a seguir, para
cada um dos Planos Municipais:

MES Produto Aprovado HE Vsll\z;ge HEE % Acumulado do Valor de cada PMSB
1 Produto 1 10 % 10 %
2 Produto 2 10 % 20 %
4 Produto 3 20 % 40 %
6 Produto 4 15 % 55 %
7 Produto 5 10 % 65 %
8 Produto 6 10 % 75 %
9 Produto 7 15 % 90 %
10 Produto 8 10 % 100 %
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Fica previsto o desembolso de metade do valor correspondente a elaboracdo do Diagnéstico
(10% do valor global) no terceiro més do cronograma de execucdo, caso a contratada
apresente relatério parcial das atividades desenvolvidas para a entrega do Produto 3. Da
mesma forma, no quinto més também podera ser realizado o desembolso de metade (7,5%
do valor global) da parcela referente a entrega do Produto 4, mediante apresentagdo de
relatdrio parcial dos trabalhos do Prognéstico.

9. VALOR DO CONTRATO

O custo total estimado para a execuc¢do do contrato a ser celebrado com a consultoria é de
RS 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais), sendo:

a) RS 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) para o PMSB de Bom Jesus do Amparo; e
b) R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para o PMSB de Itabira.

A consultoria contratada devera apresentar um orcamento detalhado justificando o valor
proposto.

O valor total do contrato corresponde a entrega da versao final dos Planos Municipais de
Saneamento Bdsico nos quatro componentes do saneamento para os municipios de Bom
Jesus do Amparo e Itabira pertencentes a Unidade de Gestao de Recursos Hidricos (UGRH 2)
do Piracicaba, na bacia hidrografica do rio Doce.

10. EQUIPE TECNICA

Para o desenvolvimento dos trabalhos é requerido que a contratada mobilize uma equipe
minima composta por profissionais, com experiéncia comprovada conforme previsto no
edital, que deverdo atuar proporcionalmente as demandas requeridas para cumprimento
dos escopos dos respectivos produtos, e que apresentem os seguintes perfis:

a) Um (1) Coordenador Geral: profissional de nivel superior em Engenharia ou Arquitetura
ou Ciéncias EconOmicas, com experiéncia minima de 10 (dez) anos na drea de
planejamento, saneamento e/ou gestdo ambiental, com foco em coordenagdo na
elaboragao de planos ou projetos de saneamento basico ou planos diretores municipais
ou similares e experiéncia em coordenac¢dao de trabalho multidisciplinar e articulagdo
institucional.

b) Um (1) Engenheiro (Ambiental, Civil ou Sanitarista): profissional formado no minimo ha
5 (cinco) anos, com experiéncia comprovada em elaboracdo ou desenvolvimento de
planos e projetos de abastecimento de agua e de esgotamento sanitario.

c) Um (1) Engenheiro (Ambiental, Civil ou Sanitarista): profissional formado no minimo ha
5 (cinco) anos, com experiéncia comprovada em elaboracdo ou desenvolvimento de
planos e projetos relativos a coleta e manejo e disposicdo final de residuos sélidos
urbanos.

d) Um (1) Engenheiro (Ambiental, Civil ou Sanitarista): profissional formado no minimo ha
5 (cinco) anos, com experiéncia comprovada em elaboracdo ou desenvolvimento de
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planos e projetos de drenagem e manejo das daguas pluviais urbanas e estudos
hidroldgicos.

e) Um (1) Especialista setorial na area de economia: profissional de nivel superior, com
pelo menos 3 (trés) anos de experiéncia em avaliagdo dos aspectos econdmico-
financeiros de servicos de saneamento, em orgamento publico, tarifacdo de servigos
publicos e estudos de sustentabilidade financeira dos servigo.;

f)  Um (1) Especialista setorial na area social: profissional de nivel superior (sociélogo ou
assistente social ou comunicagdo social), com pelo menos 5 (cinco) anos de experiéncia
em mobilizagdo social, em especial nas articulagbes comunitdrias, identificagdo de
liderancgas, capacitagao de agentes, educagdo socioambiental.

g) Um (1) Especialista setorial na area juridica: profissional de nivel superior em Direito,
com pelo menos 5 (cinco) anos de experiéncia na darea ambiental e legislacdo
urbanistica, com conhecimento de gestdao administrativa municipal.

h) Um (1) Especialista setorial na area de geoprocessamento: profissional de nivel superior,
com comprovada experiéncia em geoprocessamento e trabalhos com imagens satélite e
desenhos urbanos.

A contratada poderd utilizar mais de um profissional por perfil, visando ampliar a
possibilidade de maior participagdo de especialistas por tema, observando-se o quantitativo
de horas previsto em sua proposta técnica.

Os profissionais que compdem a equipe minima devem apresentar a devida comprovacao da
qualificacdo necessdria a conducdo dos trabalhos objeto da contratacdo e comprovarem
registro e regularidade no correspondente érgdo regulador da profissdao, quando pertinente.

Apresentando-se a necessidade de substituicdo de profissional alocado no projeto, por
iniciativa do IBIO - AGB Doce, devera ser indicado pela contratada, um substituto que tenha
o nivel de experiéncia e qualificacao técnica similar ao profissional substituido.

11. SUPERVISAO E APROVAGAO DO PMSB

O acompanhamento, a supervisdo e a aprovagao dos trabalhos da consultoria contratada
ficardo a cargo do IBIO - AGB Doce e das Prefeituras Municipais, com a participa¢ao das
diversas entidades da sociedade civil que compdem a equipe de acompanhamento dos
Planos Municipais de Saneamento Basico.

A empresa de consultoria deverd estar representada em todas as discussdes publicas
previstas nas etapas de elaboracdo do Plano.

A supervisdo dos trabalhos sera realizada pelo IBIO - AGB Doce.

Governador Valadares, 11 de Julho de 2013.

CARLOS AUGUSTO BRASILEIRO DE ALENCAR
Diretor Geral do IBIO - AGB Doce
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